

ORÇAMENTO

Fase 1 - Webapp para Testes Operacionais

Motor de Evidência Operacional

FORMATO	PRAZO ESTIMADO	PERÍODO DE TESTES
Webapp mobile-first	8 a 12 semanas	Até 30 dias

INVESTIMENTO TOTAL Desenvolvimento da primeira versão funcional e período inicial de testes.	€1.600 IVA não incluído, quando aplicável
--	---

Cliente: _____	Data: 31 de julho de 2026
Proponente: _____	Validade: 30 dias

A solução será entregue como webapp responsiva, com arquitetura preparada para evolução futura para Android e iOS.

1. Objetivo

Desenvolvimento de uma primeira versão funcional do sistema “Motor de Evidência Operacional”, destinada a testes em contexto real de trabalho.

A solução será desenvolvida como uma webapp mobile-first, acessível através de telemóvel, tablet e computador. A estrutura técnica será preparada para uma futura evolução para aplicação Android e iOS, aproveitando a mesma base de dados, backend, API, sistema de permissões e regras de funcionamento.

2. Estrutura técnica

- Webapp responsiva e otimizada para telemóvel.
- Frontend separado do backend.
- API preparada para futura aplicação móvel.
- Base de dados estruturada para crescimento.
- Sistema de autenticação, perfis e permissões de acesso.
- Armazenamento privado de fotografias.
- Registo das principais ações realizadas pelos utilizadores.
- Estrutura preparada para receber futuras funcionalidades.

Nota técnica

A publicação na Google Play e App Store não está incluída nesta fase.

3. Perfis incluídos

Gestor

- Criar e gerir utilizadores.
- Criar serviços, ordens de trabalho e tarefas.
- Definir responsáveis e prazos.
- Consultar o estado das tarefas.
- Analisar provas submetidas.
- Aprovar ou rejeitar trabalhos e fundamentar rejeições.

Funcionário

- Consultar tarefas atribuídas.
- Alterar o estado das tarefas.
- Indicar bloqueios ou falta de material.
- Adicionar observações e fotografias como prova.
- Marcar tarefas como concluídas.
- Consultar aprovações e rejeições.

Subempreiteiro ou prestador externo

- Aceder apenas às tarefas atribuídas.
- Atualizar o estado dos trabalhos.
- Submeter fotografias e observações.
- Consultar prazos e decisões relacionadas com as suas tarefas.

4. Funcionalidades incluídas

- Autenticação de utilizadores e gestão dos três tipos de perfil.

- Criação de ordens de trabalho com morada ou localização, descrição livre e fotografias iniciais opcionais.
- Criação e atribuição de tarefas, com responsáveis e prazos.
- Estados operacionais: Planeada, Atribuída, Em execução, Bloqueada ou à espera de material, Concluída a aguardar validação, Aprovada e Rejeitada.
- Justificação de bloqueios.
- Submissão de fotografias como prova.
- Registo automático da data, hora e utilizador.
- Pedido de localização mediante autorização do utilizador.
- Aprovação ou rejeição pelo gestor, com fundamentação obrigatória na rejeição.
- Histórico básico das tarefas.
- Pesquisa e filtragem básica.
- Painel simples de acompanhamento.
- Interface preparada para utilização em telemóvel.
- Armazenamento privado das fotografias.

5. Preparação para futura aplicação

Embora esta fase seja desenvolvida como webapp, a arquitetura será preparada para permitir:

- Utilização do mesmo backend numa futura aplicação.
- Reutilização da autenticação, permissões e regras de negócio.
- Acesso aos dados através de API.
- Integração futura com Android e iOS.
- Implementação posterior de notificações e funcionamento offline.

A aplicação móvel será desenvolvida e orçamentada numa fase posterior.

6. Testes

Após a entrega da primeira versão será realizado um período de testes de até 30 dias.

- Testes dos perfis e permissões.
- Testes de criação e atribuição de tarefas.
- Testes de alteração de estados.
- Testes de submissão de fotografias.
- Testes de aprovação e rejeição.
- Correção de erros relacionados com as funcionalidades incluídas.
- Pequenos ajustes de utilização.
- Recolha de feedback para a fase seguinte.

Limite do período de testes

Novas funcionalidades ou alterações significativas não estão incluídas no valor apresentado e serão avaliadas separadamente.

7. Funcionalidades não incluídas

- Aplicação Android ou iOS e publicação nas respetivas lojas.
- Funcionamento offline completo e notificações push nativas.
- Localização contínua dos trabalhadores.
- Inteligência artificial para análise de fotografias.
- Sistemas de faturação, salários ou contabilidade.
- Integrações com programas externos.

- Sistema de subscrições e gestão comercial de várias empresas.
- Blockchain ou certificação criptográfica.
- Consultoria jurídica ou documentação completa de RGPD.

8. Prazo estimado

O prazo estimado para o desenvolvimento da primeira versão é de aproximadamente 8 a 12 semanas.

Este prazo depende da entrega das informações necessárias e da rapidez das validações e do feedback fornecido pelo Cliente.

9. Investimento

VALOR TOTAL DA FASE 1

Inclui desenvolvimento da webapp, backend, base de dados, ambiente de testes e correções previstas no âmbito.

€1.600

O valor inclui:

- Planeamento funcional e estrutura inicial da base de dados.
- Desenvolvimento da webapp, backend e API.
- Sistema de autenticação, perfis e permissões.
- Gestão básica de tarefas e provas fotográficas.
- Registo de data, hora e utilizador.
- Painel básico de acompanhamento.
- Ambiente de testes e correção de erros durante o período experimental.
- Preparação técnica para futura aplicação móvel.

O valor não inclui IVA quando legalmente aplicável.

10. Condições de pagamento

Marco	Percentagem	Valor
Adjudicação e início do projeto	30%	€480
Apresentação da primeira versão funcional	40%	€640
Início do período de testes	30%	€480

11. Infraestrutura

Os custos básicos de infraestrutura durante o desenvolvimento e o período inicial de testes poderão ser incluídos dentro dos limites dos planos utilizados.

Após o período de testes poderá existir um custo mensal associado a alojamento, base de dados, armazenamento de fotografias, domínio, manutenção técnica, correção de erros ou novas funcionalidades.

Qualquer custo periódico será apresentado ao Cliente antes da continuação do serviço.

12. Continuação do projeto

Após os testes será feita uma avaliação dos resultados e das necessidades identificadas. Uma futura Fase 2 poderá incluir:

- Aplicação Android e iOS.
- Funcionamento offline e notificações push.
- Dashboard avançado e métricas de desempenho.
- Exportação completa dos dados e auditoria avançada.
- Suporte para várias empresas e preparação para comercialização.

A Fase 2 será objeto de um orçamento separado.

13. Validade

O presente orçamento é válido durante 30 dias a contar da data da sua apresentação.

Pelo Proponente	Pelo Cliente
Nome: _____	Nome: _____
Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: ____ / ____ / ____	Data: ____ / ____ / ____